

阳春市妇幼保健院发热门诊装修工程 预 算 价

预 算 价（小写）： 1977273.55（元）

（大写）： 壹佰玖拾柒万柒仟贰佰柒拾叁元伍角伍分

工程造价

建设单位： _____ 咨询企业： _____

（单位盖章）

（资质专用章）

法定代表人

法定代表人

或其授权人： _____ 或其授权人： _____

（签字或盖章）

（签字或盖章）

编 制 人： _____ 复 核 人： _____

（造价人员签字盖专用章）

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2020年10月9日 复核时间： 2020年10月9日

编制总说明

一、工程概况：

本工程为阳春市妇幼保健院发热门诊装修工程。

二、计算范围：

装饰工程、安装工程。

三、编制依据：

1、本工程**预算价**的工程量根据**福州盈创筑业工程设计有限公司**设计的图纸进行计算。

2、本工程的工程量清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和本地区工程计价的有关规定进行编制。

3、本工程**预算**执行广东省 2018 年《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》。

4、本工程**预算价**材料价格按《阳江市工程造价信息》阳春市 2020 年 8 月份信息价计算；缺项材料单价参考广东造价通报价及编制时期市场价格。

5、本工程计算 10%暂列金额。

四、有关问题说明：

本工程未包括：文明工地增加费、夜间施工增加费、赶工措施费、工程优质费、总承包服务费，工程结算时按合同约定计算。

五、本工程**预算**绿色施工安全防护措施费按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 19%/35.77%（装饰工程按 19%、安装工程按 35.77%），**预算**包干费按分部分项费的人工费与施工机具费之和的 7%/10%计算（装饰工程按 7%、安装工程按 10%），税金按 9%。